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UMOWA NR ..../2019

W dniu ..o r. we Wroctawiu pomiedzy

KLUBEM SPORTOWYM "AZS WROCLAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO WE
WROCLAWIU z siedzibg ul. Jézefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wroctaw, wpisanym do Rejestru
Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000348262, NIP: 8982170706,
REGON: 021192049, reprezentowanym przez:

Mariana Dymalskiego — Prezesa Zarzadu
Andrzeja Hrehorowicza — Wiceprezesa Zarzadu
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie art. 39-49 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.), stosownie do rozstrzygniecia postepowania nr 3/PN/2019 na
petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,Budowa budynku wraz z niezbedng
infrastrukturg i wyposazeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiebiorczosci E-SPORTU przy ul.
Jézefa Mianowskiego 2b we Wroctawiu” wspéftfinansowanego ze S$rodkéw Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w czterech branzach:
branzy konstrukcyjno -budowlanej, branzy sanitarnej, branzy elektrycznej oraz branzy
telekomunikacyjnej zgodnie z wymaganiami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.2019.1186 ze zm.) w trakcie prac przygotowawczych oraz w trakcie realizacji
inwestycji pn. ,Budowa budynku wraz z niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem celem utworzenia
Inkubatora Przedsiebiorczosci E-SPORTU przy ul. Jozefa Mianowskiego 2b we Wroctawiu”.

Przedmiot umowy oznaczony jest nastepujgacymi kodami CPV: 71.52.00.00-9 - Ustugi
nadzoru budowlanego; 71.54.10.00-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym; 71.24.80.00-8
- Nadzér nad projektem i dokumentacja.

Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy:
1) uczestnictwo w naradach i uzgodnieniach z projektantem;

2) uczestniczenie w: przygotowaniu postepowania o roboty budowlane, przeprowadzeniu tego
postepowania, w tym odpowiadanie na pytania Wykonawcdédw ubiegajacych sie o
zamowienie na roboty budowlane (wyjasnianie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia w zakresie merytorycznym), uczestnictwo w procedurze odwotawczej;

3) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego dla Wykonawcy robdt;

4) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, kontraktem z Wykonawca, pozwoleniem na budowe, przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
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5) inspekcje terenu budowy i wykonywanych robdt, a przypadku robot zanikowych wg potrzeb

(z potwierdzeniem tego faktu w dzienniku budowy);
6) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych;

7) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy o wykonanie robét
budowlanych;

8) zatwierdzanie wnioskéw materiatowych;

9) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

10) sprawdzanie robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prdbach,
pomiarach, inspekcjach, badaniach, odbiorach odcinkéow robdt i przejeciu koncowym
robot;

11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét;
12) kontrola dziennika budowy z jednoczesnym dokonywaniem istotnych zapiséw;

13) opiniowanie (w razie koniecznosci) szczegdétowego harmonogramu robot Wykonawcy i
kazdej jego aktualizacji;

14) kontrola przebiegu prac na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozenia wynikajacego z opdznienia prac;

15) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych budowy oraz podczas spotkan z projektantem;

16) opiniowanie w sprawach zwigzanych z propozycjami zmian technicznych i materiatowych
realizowanych robdt w stosunku do rozwigzan projektowych;

17) sktadanie raportow pisemnych do Zamawiajacego o zauwazonych problemach na budowie
(np. kolizje z istniejacq infrastruktura itp.);

18) sporzadzanie w razie potrzeby kosztorysow inwestorskich na roboty dodatkowe,
uzupetniajace i zamienne;

19) sprawdzanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupetniajace i
zamienne;

20) sprawdzanie i kontrola dokumentacji powykonawczej;
21) potwierdzanie usuniecia wad;

22) prowadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robdt i przekazywanie jej raz w
miesigcu Zamawiajgcemu drogg elektroniczng lub na nosniku typu pendrive;

23) nadzér nad wypetnianiem przez wykonawce robét budowlanych obowigzkéw wynikajacych z
umowy o roboty budowlane (zwanej dalej w tresci SIWZ: ,kontraktem”);

24) przestrzeganie przepiséw obowigzujgcego prawa;

25) Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich z
tytutu roszczen wynikajacych z naruszenia przepiséw prawa i postanowien umowy przez
Wykonawce, jego pracownikow oraz podmiotéw, ktéorymi sie postuguje. Wykonawca
odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzania umowy;

26) Wykonawca jest zobowigzany swiadczy¢ ustugi z nalezyta dbatoscig, efektywnoscig oraz
starannoscig, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowg i doswiadczeniem. Wykonawca jest
zobowigzany dziata¢ we wspodtpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w okresie realizacji
ustugi objetej niniejszym zapytaniem ofertowym;

27) Wykonawca jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W
szczegoblnosci Wykonawca jest zobowigzany powstrzymacé sie od wszelkich publicznych
oswiadczen dotyczacych umowy i kontraktu bez uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawiajacego, jak réwniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w
konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z zawartej umowy.
Wykonawca oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje umowe, w tym podwykonawcy,
zobowigzani sg wstrzymacd sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajacego;
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28) na kazdym etapie realizacji kontraktu Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
Zamawiajacemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania kontraktem;

29) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajagcego przed
wydaniem rozstrzygniecia w zakresie decyzji rodzacych skutki finansowo-terminowe dla
realizacji kontraktu;

30) Wykonawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktorejkolwiek ze Stron z
jakichkolwiek obowigzkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z kontraktu;

31) Wykonawca petni funkcje zgodnie z rolg jaka mu przypisano w kontrakcie, petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami
odpowiednich pozwolert na prowadzenie robot, a takze wspiera Zamawiajacego we
wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjq kontraktu, w tym w sporzadzaniu
wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczacych
realizowanego kontraktu.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z
Zamawiajacym na etapie przygotowania i prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia na
wykonanie robot budowlanych i dostawe wyposazenia w zakresie przygotowania odpowiedzi na
pytania dotyczace dokumentacji projektowej i wykonywania robot budowlanych oraz uczestniczenie
w procedurze odwotawczej.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca realizowat obowigzki objete niniejszg umowa we wtasnej
siedzibie oraz minimum 4 razy w miesigcu (obecnos¢ Wykonawcy) w miejscu wykonywania robét
budowlanych lub w siedzibie Zamawiajgcego (w okresie przygotowania postepowania).

Wykonawca os$wiadcza, iz w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy posiada wazng polise
ubezpieczeniowa, lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzajacy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej wazng w okresie realizacji przedmiotu umowy z limitem
odpowiedzialnosci na sume gwarancyjng nie nizszg niz 200.000 zt.

§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia do
13.08.2021 r.

2. W przypadku skrécenia okresu wykonywania robét budowlanych - niniejsza umowa ulega
rozwigzaniu z dniem zakonczenia inwestycji i oddania jej do uzytkowania.

§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz
z podatkiem VAT, w kwocie

brutto: ..o ,00 zt
(STOWNIET ittt st et saeenes ),
Netto: ..o zt
(SHOWNIEE et ),
Podatek VAT: ..o, zt
(SHOWNIET ettt et e e et s ).
Miesieczne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu zamoéwienia wynosi:
brutto: ..o ,00 zt

(SHOWNIE: ettt e s e et e e eaen ),
NEtto: .o zt
(STOWNI T e ),
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Podatek VAT: ....ccoeeiieiieeee, zt
(SHOWNIE: ottt e ree s ).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,
a pominiecie przy wycenie i nieujecie w ryczatcie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji
postepowania nie bedzie stanowito podstawy zadania przez Wykonawce dodatkowego
wynagrodzenia z powyzszego tytutu.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do wspoétpracy z Zamawiajagcym na etapie
przygotowania i prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia na wykonanie robdt
budowlanych i dostawe wyposazenia w zakresie przygotowania odpowiedzi na pytania dotyczace
dokumentacji projektowej i wykonywania robdét budowlanych oraz uczestniczenie w procedurze
odwotawczej.

Strony ustalajg, ze w przypadku zmniejszenia okresu realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie,

o ktorym mowa w ust. 1, zostanie proporcjonalnie pomniejszone. W przypadku rozpoczecia lub
zakonczenia realizacji umowy w ciggu miesigca kalendarzowego - wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie proporcjonalnie pomniejszone.

§4
WARUNKI PLATNOSCI

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidtowo wystawianych co
miesigc faktur VAT, w terminie 30 dni od ich doreczenia Zamawiajacemu. Faktury wystawiane beda
w ostatnim roboczym dniu miesigca za miesigc, ktérego dotycza.

Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia Strony ustalajq dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§5

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze w realizacji postanowien niniejszej umowy
beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

1) - inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajacy:

a) uprawnienia budowlane nr .......cccccciiieiiiecie e ,wydane dnia .
] 7= w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej upowazniajgce
do sprawowania funkcji inspektora nadzoru i bedacy czionkiem ........iiiiiiiiiinins
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o] numerze ewidencyjnym

b) minimum 5 letnie doswiadczenie w nadzorowaniu robdét budowlanych polegajacych na
wykonywaniu prac remontowych, termomodernizacyjnych lub ogdélnobudowlanych;

2) - inspektor nadzoru branzy sanitarnej, posiadajacy:

a) uprawnienia budowlane Nr ..., , wydane dnia .
Przez ... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
upowazniajace do sprawowania funkcji inspektora nadzoru i bedacy czionkiem
..................................... Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze ewidencyjnym

b) minimum 5 letnie doswiadczenie w nadzorowaniu robot budowlanych polegajacych na
wykonywaniu instalacji sanitarnych;

3) e - inspektor nadzoru branzy elektrycznej posiadajacy:

Strona 4z 7



Fundusze DOLNY Unia Europejska [ ,«*+,

Europejskie S'L SK Europejski Fundusz 2

Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego *xx

3/PN/2019 Zatacznik nr 6 do SIWZ

a) uprawnienia budowlane nr ..o , wydane dnia .
PrZEZ oot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, upowazniajagce do sprawowania funkcji
inspektora nadzoru robot elektrycznych i bedacy cztonkiem ...,
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o] numerze ewidencyjnym

b) minimum 3 letnie doswiadczenie w nadzorowaniu robot budowlanych polegajacych na
wykonywaniu instalacji elektrycznych.

A) - inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej posiadajacy:
a) uprawnienia budowlane Nr ..., , wydane dnia ...
PIrZEZ e w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

bez ograniczen, upowazniajagce do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robot w
specjalnosci instalacyjnej (sieci niskopradowe i IT)i bedacy cztonkiem ........cccccvevevveevencnneee.
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o] numerze ewidencyjnym

b) minimum 5 letnie doswiadczenie w nadzorowaniu robét budowlanych polegajacych na
wykonywaniu sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania niniejszej umowy z nalezytq starannoscia, zgodnie z
obowigzujagcym prawem, pozwoleniem na budowe, sztukg budowlang i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania osob i podmiotow, przy
pomocy ktorych realizuje przedmiot umowy jak za wtasne.

§6

Warunki rozwiazania umowy.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce lub
0soOb, ktérymi sie postuguje w sposdb niezgodny z obowigzujacymi przepisami, lub w przypadku
niezgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy, a w szczegolnosci dziataniem na niekorzysé
Zamawiajacego. Wypowiedzenie umowy jest mozliwe po pisemnym przedstawieniu stawianych
Wykonawcy lub o0sdb, przy pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, zarzutow. Wykonawca ma
prawo do pisemnego ustosunkowania sie do stawianych mu zarzutéw w terminie trzech dni od dnia
przedstawienia mu zarzutow.

Wykonawca ma prawo wypowiedzie¢ umowe w wypadku, gdy Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
zapisOw niniejszej umowy lub Zzada dziatan niezgodnych z prawem, normami budowlanymi czy
zasadami bezpieczenstwa. Wykonawca ma prawo zada¢ od Zamawiajacego polecen na pismie,
jezeli uwaza, ze sq one niezgodne z prawem, zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy lub sztuki
budowlanej.

8§87

Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje zmiany warunkdw umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
zapytania ofertowego w nastepujacych przypadkach:

1) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia;

2) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiedzy Zamawiajacy a inng niz Wykonawca strong, w szczegodlnosci
instytucjq Zarzadzajaca, Posredniczacg I i II stopnia, a takze innymi instytucjami,
ktére na podstawie przepiséw prawa mogg wptywac na realizacje zamowienia;

3) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych
dotyczacych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego
2014-2020 lub wytycznych i zalecen Instytucji Zarzadzajacej Ilub Instytucji
Posredniczacej I i II stopnia, w szczegdlnosci w zakresie sprawozdawczosci;
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4) gdy wystapig obiektywne przeszkody uniemozliwiajgce realizacje zamowienia lub
osiagniecie jego celéw wedlug pierwotnie przyjetego harmonogramu realizacji
zamodwienia;

5) w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamdwienia, za uprzednig zgodq
Zamawiajgcego:

a) powierzenie podwykonawcom innego zakresu ustugi niz wskazany w ofercie
Wykonawcy,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamodwienia,

c) wprowadzenie nowego podwykonawcy, rowniez w przypadku, gdy Wykonawca
wskazat w ofercie, ze ustuge przedmiotu zamowienia wykona samodzielnie, z
zastrzezeniem, ze zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w SIWZ, wykonawca jest zobowigzany wykazaé¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia te
warunki.

6) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie = zamowienia
w okreslonym pierwotnie terminie,

b) w przypadku wystgpienia obiektywnych czynnikéw niezaleznych od
Zamawiajgcego,

C) zrealizowania robdét budowlanych w okresie krétszym, niz przewidziany w
niniejszym zapytaniu ofertowym - w takim przypadku umowa ulegnie
rozwigzaniu w dacie zakonczenia inwestycji i oddania jej do uzytkowania. Tym
samym wynagrodzenie za $wiadczong przez Wykonawce ustuge ulegnie
zmniejszeniu o skrécony okres realizacji robot budowlanych.

7) zmiany os6b prowadzacych nadzér inwestorski pod warunkiem, ze osoby te bedg
spetnialy wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiany umowy mogaq by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.
Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywanie wytlacznie w formie pisemnej w
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§8
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstagpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

3) w przypadku nieobecnosci Wykonawcy, lub osdb, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy
realizacji umowy, wskazanych w § 5 umowy, podczas spotkan, narad, odbioréow czesciowych i
koncowych robdt budowlanych - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1, za kazdg stwierdzong nieobecnosg,

4) w przypadku niewypetnienia obowigzkéw przewidzianych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 3 ust. 1, za kazdg niewykonang
czynnosé,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na ogodlnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania
uzupetniajacego przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
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§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygane beda rzez sad rzeczowo wtasciwy dla
Zamawiajgcego.

Zmiany umowy wymagdaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy
podpisanego przez obie Strony.

Projektant moze przenie$¢ prawa wynikajace z umowy, w szczegolnosci wierzytelnosé
0 zaptate wynagrodzenia, na osobe trzecig wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne odpowiednie
przepisy prawa.

Integralng czesc niniejszej umowy stanowi SIWZ wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron

Wykonawca Zamawiajacy
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