



1/PN/2020

Wrocław, dnia 01.06.2020

**KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW"
AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
WE WROCŁAWIU
ul. Józefa Mianowskiego 2b
51-605 Wrocław**

MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) SIWZ IDW

a) W rozdziale XV, ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„15. Poszczególne wartości w „Tabeli ceny” należy podawać w wartościach netto. Powinny być one podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym w „Tabeli ceny” (w tym należy wskazać stawkę i wartość podatku VAT, wartość brutto i inne wg opisów w Tabeli)”

2) Załącznik nr 1 do SIWZ IDW – Tabela ceny ryczałtowej otrzymuje następujące brzmienie:

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto [PLN]
ROBOTY BUDOWLANE		
I.	ROBOTY KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE	
I.1	Roboty ziemne	
I.2	Fundamenty	
I.3	Izolacje cieplne ścian fundamentowych	
I.4	Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych	
I.5	Słupy żelbetowe	
I.6	Wieńce żelbetowe	
I.7	Podciągi żelbetowe	
I.8	Nadproża żelbetowe	
I.9	Żelbetowe płyty stropowe	
I.10	Ściany żelbetowe	



1/PN/2020

I.11	Konstrukcja klatki schodowej	
I.12	Konstrukcja kominów wentylacyjnych	
I.13	Ściany oporowe żelbetowe	
I.14	Ściany nadziemna zewnętrzne	
I.15	Ściany nadziemna wewnętrzne	
I.16	Ściany działowe murowane	
I.17	Ściany działowe z GK	
RAZEM DZIAŁ I		
II.	DACH	
II.1	Izolacja paroszczelna	
II.2	Izolacje cieplne z płyt poliuretanowych	
II.3	Pokrycie dachów papą membraną	
II.4	Obróbki blacharskie	
II.5	Rynny dachowe i spustowe	
II.6	Żaluzja osłonowa obwodowa z furtką	
RAZEM DZIAŁ II		
III.	STOLARKA I ŚLUSARKA	
III.1	Fasada aluminiowo	
III.2	Montaż rolet mechanicznych wewnętrznych sterowanych	
III.3	Stolarka okienna - okna aluminiowe	
III.4	Montaż rolet wewnętrznych	
III.5	Kłapy dymowe	
III.6	Drzwi stalowe dymoszczelne	
III.7	Montaż rolet mechanicznych wewnętrznych sterowanych dla Ścianek i drzwi	
III.8	Montaż ściany przesuwnej akustycznej	
III.9	Drzwi wewnętrzne HDF	
III.10	Drzwi wewnętrzne szklane	
III.11	Ścianki aluminiowe	
III.12	Ścianki ustępowe wraz z drzwiami systemowe	
RAZEM DZIAŁ III		
IV.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	
IV.1	Tynki i gładzie wewnętrzne	



1/PN/2020

IV.2	Obudowa szachtów instalacyjnych	
IV.3	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych	
IV.4	Sufity podwieszone	
IV.5	Zabudowa obwodowa z płyt GK perforowanych, akustycznych	
RAZEM DZIAŁ IV		
V.	PODŁOŻA I POSADZKI, ROBOTY MALARSKIE	
V.1	podłóża i posadzki na gruncie	
V.2	podłóża i posadzki na stropie	
V.3	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych	
V.4	Posadzki z wykładzin z PCV homogenicznej	
V.5	Wykonanie podłogi podniesionej	
V.6	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych (taras)	
V.7	Roboty malarskie	
RAZEM DZIAŁ V		
VI.	ELEWACJA	
VI.1	Podkonstrukcja elewacyjna	
VI.2	Izolacja cieplna	
VI.3	Wyprawa elewacyjna	
VI.4	Okładzina z blachy perforowanej aluminiowej elewacyjnej	
VI.5	Montaż żaluzji pionowych i poziomych aluminiowych zewnętrznych	
VI.6	Furtka ze ścianką stałą w obudowie	
VI.7	Konstrukcje daszków	
RAZEM DZIAŁ VI		
VII.	INNE ELEMENTY	
VII.1	Konstrukcje stalowe wsporcze pod centrale	
VII.2	Konstrukcje stalowe wsporcze zabudowy tarasu	
VII.3	Konstrukcje stalowe pergoli	
VII.4	Dostawa i montaż windy osobowej	
VII.5	Wsporniki dla osób niepełnosprawnych	
VII.6	Dostawa i montaż luster uchylnych	



1/PN/2020

VII.7	Pochwyty schodowe	
VII.8	Drabiny wewnętrzne	
VII.9	Balustrady tarasu szklana	
VII.10	Wycieraczki do obuwia zewnętrzna i wewnętrzna	
VII.11	Balustrady schodowe szklana	
VII.12	osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu	
RAZEM DZIAŁ VII		
VIII	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
VIII.1	Odtworzenie istniejącego chodnika	
VIII.2	Nawierzchnie z kostki brukowej (chodnik)	
VIII.3	Nawierzchnie z kostki brukowej (droga)	
VIII.4	Miejsca postojowe	
VIII.5	Zieleń - Wykonanie trawników dywanowych	
VIII.6	Zieleń – wykonanie ogrodu drenażowego	
RAZEM DZIAŁ VIII		
IX	INSTALACJE SANITARNE	
IX.1	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	
IX.2	Przyłącze wodociągowe	
IX.3	Instalacja hydrantowa	
IX.4	Instalacja wodociągowa	
IX.5	Biały montaż, baterie	
IX.6	Zestaw hydroforowy	
IX.7	Instalacja kanalizacyjna	
IX.8	Kotłownia	
IX.9	Instalacja kominowa kotłowni	
IX.10	Instalacja c.o. i c.t.	
IX.11	Montaż grzejników	
IX.12	Instalacja chłodnicza centrali went. i klimatyzacja	
IX.13	Dostawa i montaż agregatu chłodniczego	



1/PN/2020

IX.14	Dostawa i montaż systemów klimatyzacji	
IX.15	Instalacja wentylacji mechanicznej	
IX.16	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW-1	
IX.17	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW-2	
IX.18	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW-3	
IX.19	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW-4	
RAZEM DZIAŁ IX		
X	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	
X.1	Instalacja oświetleniowa	
X.2	Montaż opraw oświetleniowych	
X.3	Instalacja siłowa (gniazd wtykowych)	
X.4	Linia zasilająca do budynku	
X.5	rozdzielnia RG	
X.6	UPS	
X.7	bateria komp ensacyjna	
X.8	montaż transformatora suchego	
X.9	instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych	
X.10	instalacja telewizji przemysłowej	
X.11	instalacja okablowania strukturalnego	
X.12	montaż szaf i wyposażenia szaf (punkty dystrybucyjne)	
X.13	Urządzenia wyposażające szafy (punkty dystrybucyjne)	
X.14	Instalacja kontroli dostępu i systemu przyzywowego	
X.15	instalacja sterowania oddymianiem / napowietrzaniem	
X.16	instalacja elektryczna i AKPIA kotłowni	
X.17	Instalacja AV	
X.18	instalacja oświetlenia zewnętrznego	
RAZEM DZIAŁ X		
XI	INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	
XI.1	Instalacja paneli fotowoltaicznych	



1/PN/2020

	RAZEM DZIAŁ XI	
XII	WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO	
XII.1	Wykonanie przyłącza gazowego zgodnie z warunkami	
	RAZEM DZIAŁ XII	
XIII	PRZEBUDOWA UKŁADU ZASILANIA ZGODNIE Z WARUNKAMI	
XIII.1	Przebudowa układu zasilania zgodnie z warunkami (przebudowa trafostacji, rozdzielni Sn i nn istniejących)	
	RAZEM DZIAŁ XIII	
	Wartość RAZEM (DZIAŁ I ÷ XIII) netto [PLN]	
	Podatek VAT % [PLN]	
	Wartość RAZEM brutto [PLN]	

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

PREZES ZARZĄDU

Marian Dymalski

WICEPREZES

Adam Roczek

Załączniki:

- 1) Zmodyfikowana SIWZ z dnia 01.06.2020 r.
- 2) Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany