



1/PN/2019

**KLUB SPORTOWY "AZS WROCLAW"
AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
WE WROCLAWIU
ul. Józefa Mianowskiego 2b
51-605 Wrocław**

Wrocław, dnia 30.08.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 578.100,00 zł;
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – w tabeli;
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – w tabeli.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto (kryterium 1)	Termin wykonania zamówienia (skrócenie terminu – kryterium 2)	Okres gwarancji (kryterium 3)
1	ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz	199.752,00	Skrócenie o 1 tydzień	60 miesięcy
2	Studium sp. z o.o. sp. k. ul. Noakowskiego 12/99 00-666 Warszawa	667.502,56	Skrócenie o 1 tydzień	60 miesięcy
3	MAKI architekci sp. z o.o. ul. Wesele 6/6 30-127 Kraków	344.400,00	Skrócenie o 0 tygodni	60 miesięcy
4	SEPAGROUP Ul. S. Żeromskiego 62/2 50-321 Wrocław	347.598,00	Skrócenie terminu o 4 tygodnie	60 miesięcy
5	Konsorcjum: -RC Budownictwo Radosław Chwałczyński ul. Pieszycza 24 50-537 Wrocław -Grupa RB sp. z o.o. sp. k. Ul. Tęczowa 13 lok. 310 53-601 Wrocław - Samorządowy Informator SMS sp. z o.o. Ul. T. Gajcego 19 51-143 Wrocław -	680.190,00	Skrócenie terminu o 4 tygodnie	60 miesięcy
6	Zespół Projektowy KONTRAPUNKT sp. z o.o. Ul. Zabłocie 39 30-701 Kraków	353.010,00	Skrócenie terminu o 0 tygodni	60 miesięcy

Termin płatności – 14 dni – wspólny dla wszystkich wykonawców wg postanowień SIWZ.

WICEPREZES ZARZADU

mgr Andrzej Hrehorowicz

PREZES ZARZADU

Marian Dymalski